

Regione Lombardia
Provincia di Monza e Brianza
Comune di Monza



DOMUS MANARA S.r.l.
PIANO ATTUATIVO
AMBITO AT-02 - VIA MILAZZO
ELABORATO N
Quadro Economico

Gennaio 2024

AP
PROGETTAZIONI
EDILIZIE

Antonella Papanice
ARCHITETTO
335 348286
OA MILANO n.6697

ARTEMA
ENGINEERING

QUADRO ECONOMICO CONVENZIONE

	Descrizione	Cod. Ambito	Des. Ambito	totale	
	Opere di Urbanizzazione PRIMARIA FUNZIONALI al Piano Attuativo AT-02	1A	Via Don Giovanni Verità	€ 95.093,35	
		1E	Parcheggio e Verde lungo via Milazzo	€ 25.300,55	
		2C	* Parcheggio 1 Via Milazzo (50%)	€ 40.249,97	
		* calcolato al 50% pari alla superficie insistente su area ceduta	3A	Piazza Pubblica	€ 296.986,67
			5	Cabina ente distributore Via Verità ***	€ 50.397,85
	Totale Opere di Urbanizzazione PRIMARIA FUNZIONALI				€ 508.028,39
	oneri per la sicurezza stimati nel 3% del valore				€ 15.240,85
IMPORTO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE				€ 523.269,24	
	Opere di Urbanizzazione SECONDARIA previste dal Piano attuativo AT-02	2A	Giardino Pubblico	€ 228.888,09	
		2E	Sistemazione parcheggi parco Schiaffino	€ 55.243,66	
		4	Edicola	€ 7.411,96	
	Totale Opere di UrbanizzazioneSECONDARIA				€ 291.543,71
	oneri per la sicurezza stimati nel 3% del valore				€ 8.746,31
	oneri per assistenza al R.U.P. stimati nel 2% del valore				€ 5.830,87
	IMPORTO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE				€ 306.120,90
	Opere di Urbanizzazione AGGIUNTIVE PREVISTE del Piano Attuativo AT-02	1C	Via Milazzo	€ 78.614,76	
		1D	Via Milazzo svincolo	€ 24.460,14	
		1B	Sistemazione via Manara	€ 289.160,10	
		2C	* Parcheggio 1 Via Milazzo (50%)	€ 40.249,97	
		2B	Raccordo Piazza Pubblica - via Manara	€ 282.644,71	
		2D	Parcheggio 2 Via Milazzo	€ 58.254,07	
	Totale Opere di Urbanizzazione AGGIUNTIVE				€ 773.383,75
oneri per la sicurezza stimati nel 3% del valore				€ 23.201,51	
IMPORTO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE				€ 796.585,26	
* calcolato al 50% dell'importo					